



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”

Nr. 1 / 22.03.2012

Catre **OPERATORII ECONOMICI INTERESATI**

**Referitor achizitie „Servicii integrate de cazare si masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic”, finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531**

Ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat **ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT**, in calitate de achizitor , formuleaza urmatoarea clarificare:

**Intrebare nr.1:**

„ Am inteles ca veti anunta prestatorul cu 14 zile inainte de inceperea fiecarui curs , dar va intrebam daca exista o planificare de principiu (macar) a acestor cursuri ? (Va rugam raspundeti cu “DA” sau “NU”

**Raspuns nr.1:**

DA. Exista o planificare de principiu a cursurilor. Perioada exacta a acestor cursuri va fi comunicata cu cel putin 14 zile inainte, in perioada respectiva.

**Intrebare nr.2:**

“Am observant ca primele 2 cursuri ( Manager de proiect si Manager Marketing) dureaza cate 6 zile, in timp ce al 3lea curs “Manager de inovare” dureaza 12 zile (banuim noi: consecutive) . Va rugam confirmati ca am inteles corect (tot cu “DA” sau “NU”) ca este vorba despre 12 zile consecutive , si daca raspunsul dvs. este “NU” , precizati cum e corect.”

**Raspuns nr. 2: NU**

Cursurile nu sunt consecutive.  
Cursurile se desfasoara in perioade diferite.

Primul curs programat, respectiv cursul de Manager de proiect se va desfasura dupa cum urmeaza: In zilele de: 17.05.2012, 18.05.2012, 19.05.2012, 20.05.2012 respectiv 25.05.2012, 26.05.2012, 27.05.2012.

Serviciile de cazare cu mic dejun inclus vor fi asigurate pentru data de 17-19.05.2012 (3 nopti cazare), respectiv 24-26.05.2012 (3 nopti cazare)

Sala va fi asigurata .in data de 17.05.2012, 18.05.2012, 19.05.2012, 20.05.2012 , respectiv in data de 25.05.2012, 26.05.2012, 27.05.2012.

Cinele vor fi servite in data de 17, 18, 19.05.2012, respectiv 24, 25, 26.05.2012

Dejunul va fi servit in data de 18.05.2012, 19.05.2012, 20.05.2012 respectiv 25, 26.05.2012

Pauzele de cafea vor fi asigurate in data de : 18.05.2012, 19.05.2012, 20.05.2012 respectiv 25, 26, 27.05.2012

Comisia de elaborare

Camelia Cojocaru

Adela Pacintescu

Marilena Baci

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investește în  
**OAMENI**

INSTITUTUL  
**I R E C S O N**

**ARoTT**  
Innovation, Technology Transfer

